入札結果表速報

令和　元　年	起工都市－9号	入　札　日	令　和　元　年　9　月　30　日
工 事 名 称	堆積土砂排除工事(2)(甘木地区)	入札及び契約方法	随　意　契　約
工 事 箇 所		朝倉市 水の文化村 地内	
工 事 概 要	土工(甘木地区)　整地20,200㎥　土砂等運搬20,220㎥　災害発生土の処分20,220㎥		

業　　種		指 名 ランク		担　当　課	都市計画課
指 名 理 由 (随契理由)	国交省補助の土砂排除事業は、令和元年度までの計画で査定を受けている。集積場では予定された土砂の受け入れで満杯となり、新たな土砂の受け入れについては待たせている状況にあるため、早急に土砂排除を進める必要がある。土砂の排出を行いながらの新たな土砂の受け入れとなることから、発災直後から集積場の管理を行っている(株)別府土建であれば対応が可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、随意契約を行う。				

入 札 予 定 価 格	103,141,080 円	最 低 制 限 価 格	―	落　札　業　者	㈱別府土建
落 札 決 定 額	97,200,000 円	低入札調査基準価格	―	落　札　率	94.23%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈱別府土建	90,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					