

入札結果表速報

平成元年度	起工下水公補第74号		入札日	令和元年10月8日	
工事名称	甘木中央東処理分区(49)配水管布設替工事		入札及び契約方法	随意契約	
工事箇所	朝倉市 菩提寺 地内				
工事概要	配水管布設替工事延長 L=174.81m 配水管布設替延長 HPPE φ75 L=119.98m HPPE φ50 L= 52.73m SGP-VD φ50 L= 2.10m 仕切弁設置工 φ75 1基 φ50 2基				
業種		指名ランク		担当課	上下水道課
指名理由 (随契理由)	本工事は、下水道工事に伴う配水管布設替工事であり、当該箇所の下水道工事を受注している(株)平田組に施工させることで、作業の効率を図り、かつ安全に施工できる。また、同一箇所に複数業者が入ると瑕疵担保責任が曖昧になるおそれがあるため、同一業者での施工が望ましい。これにより、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号による随意契約としたい。				
入札予定価格	12,419,000 円	最低制限価格	—	落札業者	(株)平田組
落札決定額	12,320,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	99.20%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	(株)平田組	11,200,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					