
令和 元 年度 入   　札　  　日

入札及び契約方法

指 名 ﾗ ﾝ ｸ 担 　当　 課 農林課

最 低 制 限 価 格 － 落 札 業 者 ㈲井上興業

低入札調査基準価格 － 落 札 率 98.30%

（単位:円）

番号 第１回入札 第２回入札 随契見積額

1 308 6,950,000 見積決定
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入札結果表速報

　起工第19号 令 和 元 年 10 月 11 日

工　事　名　称 　農地（田）災害復旧工事【杷木古賀1607-1外12箇所】H29災 随 意 契 約

指　名　理　由
(随契理由)

当該工事は、平成29年豪雨災害で被災した農地の災害復旧工事である。近接箇所の災害復旧工事を請
負っている上記業者であれば、早急に着手でき、速やかな災害復旧ができる。よって、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第５号により随意契約としたい。

入 札 予 定 価 格 7,777,000 円

落 札 決 定 額 7,645,000 円

工　事　箇　所 　 　朝倉市 杷木古賀 地内

工　事　概　要

業　　　　　　種

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 

指　名　業　者　名 備　　　　　　　考

㈲井上興業

1工区　1607-1 　土工 掘削 62ｍ3 運搬62ｍ3 捨土62ｍ3
2工区　1689-1 　土工 掘削　107ｍ3 運搬　107ｍ3 捨土　107ｍ3
3工区　1688-1 土工 掘削 82ｍ3 運搬82ｍ3 捨土82ｍ3
4工区　1687 　土工 掘削　120ｍ3 運搬　120ｍ3 捨土　120ｍ3
5工区　1686-1 　土工 掘削　140ｍ3 運搬 140ｍ3 捨土　140ｍ3
6工区　1682-2 　土工 掘削30ｍ3 運搬30ｍ3 捨土30ｍ3
7工区　1696-2 　土工 掘削　144ｍ3 運搬　144ｍ3 捨土 144ｍ3
8工区　1697-1 　土工 掘削 24ｍ3 運搬24ｍ3 捨土24ｍ3

9工区　1698-1 　土工 掘削 32ｍ3 運搬32ｍ3 捨土32ｍ3
10工区　1726-4 　土工 掘削 39ｍ3 運搬39ｍ3 捨土39ｍ3
11工区　1725-1 　土工 掘削 286ｍ3 運搬　286ｍ3 捨土　286ｍ3
12工区　1730-2　 　土工 掘削16ｍ3 運搬16ｍ3 捨土16ｍ3
13工区 1731 　土工 掘削 121ｍ3 運搬　121ｍ3 捨土　121ｍ3


