

入札結果表速報

令和元年度	査定公災 - 378-2号		入札日	令和元年 11 月 26 日	
工事名称	河川災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工事箇所	裏谷川		朝倉市 黒川 地内		
工事概要	復旧長 L=100m 復旧施設延長 L=78.1m コンクリートブロック積工(河川・基礎) A=159㎡ コンクリート擁壁工(止水壁工)H=3m未満 V=0.9㎡ 底張コンクリート工(=0.2m) A=71㎡ 構造物取壊工(無筋) V=0.7㎡ 構造物取壊工(有筋) V=3㎡ 仮設工 N=1式				
業 種		指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指名理由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な当該業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随契契約をおこなうもの。				
入札予定価格	12,985,500 円	最低制限価格	—	落札業者	㈱秋吉組
落札決定額	12,430,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	95.72%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱秋吉組	11,300,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					