

入札結果表速報

令和 元 年 度	査定公災－ 383・384・385号			入 札 日	令 和 元 年 12 月 4 日		
工 事 名 称	道路災害復旧工事(平成30年災)			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	畜産団地線			朝倉市 黒川 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=77m L型擁壁工 L=13m 舗装工 A=53㎡ 現場吹付法枠工 A=369㎡ コンクリートブロック積工 A=207㎡ 植生工(張芝工) A=218㎡ 仮設工 1式						
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室		
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Bランク業者16社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した6社を指名。						
入 札 予 定 価 格	34,615,900 円		最 低 制 限 価 格	30,357,800 円		落 札 業 者	(株)一伸工業
落 札 決 定 額	33,880,000 円		低入札調査基準価格	－		落 札 率	97.87%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>							
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考		
1	(株)上成	辞退					
2	(株)一典工業	31,469,000					
3	(株)浦設備工業	辞退					
4	(株)一伸工業	30,800,000	落札決定				
5	(株)原工業	辞退					
6	(株)平野建設	辞退					
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							