

入札結果表速報

令和元年度	査定農林(林道)第7号(29)	入札日	令和元年12月25日		
工事名称	林道米ノ山線11号箇所災害復旧工事	入札及び契約方法	随意契約		
工事箇所	朝倉市黒川地内				
工事概要	林道米ノ山線11号箇所災害復旧工事 復旧延長 L=565m (その1)復旧延長 L=124.6m 土 工一式 擁壁工重力式Co擁壁2基 法面保護 工植生マット工A=193.0㎡ 植生シート工A=264.9㎡ 排水 構造物工U型横断溝一式 舗装工アスファルト舗装工一式 防護柵 工ガードレール一式 区画線 工区画線 一式 道路付風施設工アスカブ 一式 構造物撤去工一式 (その2)復旧延長 L=126.2m 土 工一式 擁壁工重力式Co擁壁1基 根継工 一式 法面保護 工植生マット工A=680.1㎡ 植生シート工A=351.4㎡ 排水 構造物工U型側溝工一式 舗装工アスファルト舗装工一式 防護柵 工ガードレール一式 区画線 工区画線 一式 道路付風施設工アスカブ 一式 構造物撤去工一式 (その3)復旧延長 L=50.7m 土 工一式 舗装工アスファルト舗装工一式 区画線 工区画線 一式 道路付風施設工アスカブ 一式 構造物撤去工一式 (その4)復旧延長 L=95.4m 土 工一式 法面保護 工植生マット工A=801.1㎡ (その5)復旧延長 L=8.0m 土 工一式 法面保護 工植生マット工A=49.5㎡ (その6)復旧延長 L=30.3m 土 工一式 法面保護 工植生マット工A=197.5㎡ (その7)復旧延長 L=60.2m 土 工一式 擁壁工根継工 一式 法面保護 工植生シート工A=203.4㎡ 舗装工アスファルト舗装工一式 防護柵 工ガードレール一式 区画線 工区画線 一式 道路付風施設工アスカブ 一式 構造物撤去工一式 (その8)復旧延長 L=55.4m 土 工一式 擁壁工根継工 一式 法面保護 工植生マット工A=240.8㎡ 植生シート工A=171.3㎡ 排水 構造物工角型U字溝一式 防護柵 工ガードレール一式 構造物撤去工一式 (その9)復旧延長 L=13.4m 土 工一式				
業種		指名ランク		担当課	農林課
指名理由 (随契理由)	当該工事は、平成29年豪雨災害で被災した林道の災害復旧工事である。被災林道で災害復旧工事を施工していた上記業者に施工をさせることで、早急に工事着手ができ作業効率化を図ることができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	76,343,300 円	最低制限価格	-	落札業者	㈱別府土建
落札決定額	74,800,000 円	低入札調査基準価格	-	落札率	97.97%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱別府土建	68,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					