

入札結果表速報

令和 元 年 度	起工復推-10号		入 札 日	令 和 2 年 1 月 15 日	
工 事 名 称	道路改良工事		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	旧久喜宮小学校		朝倉市 杷木久喜宮 地内		
工 事 概 要	準備工 一式 土工 一式 排水工 落蓋側溝300設置 L=271mほか 擁壁工 重力式擁壁 N=3箇所 函渠工 ボックスカルバート(1800×600) L=7m 舗装工 アスファルト舗装 A=990㎡ 付帯工 一式 ※当該工事については、配水管布設工事を別工事で予定しております。				
業 種	土木	指名ランク	Bランク	担 当 課	復興推進室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Bランク業者16社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した8社を指名。				
入 札 予 定 価 格	26,975,300 円	最 低 制 限 価 格	23,844,700 円	落 札 業 者	(株)井手組
落 札 決 定 額	23,844,700 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	88.39%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)上成	辞退			
2	(有)小林建設	24,500,000			
3	(有)伊藤産業	辞退			
4	(株)協和工業	辞退			
5	(株)梅野設備	23,200,000			
6	(株)平野建設	辞退			
7	(株)井手組	21,677,000	落札決定		
8	(有)井上興業	24,520,000			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					