

入札結果表速報

| 令和 元 年 度 | 建設 - 108号 | | 入 札 日 | 令 和 2 年 1 月 30 日 | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|---------|
| 工 事 名 称 | 舗装新設工事 | | 入札及び契約方法 | 指 名 競 争 入 札 | |
| 工 事 箇 所 | 坂本・井川の下線 | | 朝倉市 入地 地内 | | |
| 工 事 概 要 | 工事長 L=105m ・土工 一式 ・舗装工 下層路盤(RC-40)15cm A=430㎡ AS表層(再生密粒度アスコン(13))5cm A=430㎡ ・路側工 地先境界ブロック(120×120) L=30cm | | | | |
| 業 種 | 舗装 | 指 名 ラ ン ク | C ラ ン ク | 担 当 課 | 建設課 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、舗装Cランク業者16社に希望確認を行い、指名を希望した8社を指名。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 3,473,800 円 | 最 低 制 限 価 格 | 3,028,300 円 | 落 札 業 者 | (有)石井建設 |
| 落 札 決 定 額 | 3,028,300 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 87.17% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | 永井土木㈱ | 辞退 | | | |
| 2 | (有)西村技建 | 2,753,000 | | | (抽選) |
| 3 | 天竜建設 | 辞退 | | | |
| 4 | (有)秋吉組 | 無効 | | | |
| 5 | 石松建設(有) | 2,753,000 | | | (抽選) |
| 6 | (有)濤天工業 | 3,150,000 | | | |
| 7 | (有)石井建設 | 2,753,000 | 落札決定 | | (抽選) |
| 8 | ㈱一輝建設 | 棄権 | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |