

入札結果表速報

令和元年度	査定公災－293-1号		入札日	令和2年2月3日	
工事名称	橋梁災害復旧工事		入札及び契約方法	随意契約	
工事箇所	原橋		朝倉市佐田地内		
工事概要	復旧延長 L=14.8m 幅員 2.5m 小橋台 1式 取付舗装工 1式 構造物取壊工 1式 工事長 L=6.5m(左岸橋台L=3.25m、右岸橋台L=3.25m) 左岸A1橋台 1式 右岸A2橋台 1式 舗装工 A=40㎡				
業種		指名ランク		担当課	公共土木施設災害対策室
指名理由 (随契理由)	入札に付したところ入札参加者の辞退等により入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な当該業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入札予定価格	18,134,600円	最低制限価格	—	落札業者	㈱一典工業
落札決定額	17,765,000円	低入札調査基準価格	—	落札率	97.96%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱一典工業	16,150,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					