

### 入札結果表速報

| 令和 元 年度   | 査農第319号(29)  | 入 札 日     | 令 和 2 年 3 月 6 日 |       |        |
|---|--|-----------|-----------------|-------|--------|
| 工 事 名 称   | 農地(畑)災害復旧工事【26-2535外1箇所 山田地区】H29災  | 入札及び契約方法  | 随 意 契 約         |       |        |
| 工 事 箇 所   | 朝倉市 山田 地内  |           |                 |       |        |
| 工 事 概 要   | 26-2535<br>1工区:ふとんかご L=8.7m(3段) 2工区:ふとんかご L=6.6m(3段) 3工区:ふとんかご L=5.0m(3段)<br>26-2536<br>6工区:土羽工 A=78.0m <sup>2</sup> 7工区:土羽工 A=110.4m <sup>2</sup> |           |                 |       |        |
| 業 種   |  | 指 名 ラ ン ク |                 | 担 当 課 | 農林課    |
| 指 名 理 由<br>(随契理由)                                       | 当該工事は、平成29年豪雨災害で被災した農地の災害復旧工事である。近接箇所の災害復旧工事を請負っている上記業者であれば、早急に着手でき、速やかな災害復旧ができる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。                             |           |                 |       |        |
| 入札予定価格  | 3,883,000 円  | 最低制限価格    | —               | 落札業者  | (株)はらの |
| 落札決定額   | 3,844,170 円  | 低入札調査基準価格 | —               | 落札率   | 99.00% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円) |  |           |                 |       |        |
| 番号  | 指 名 業 者 名  | 第1回入札     | 第2回入札           | 随契見積額 | 備 考    |
| 1   | (株)はらの   | 3,494,700 | 見積決定            |       |        |
| 2   |  |           |                 |       |        |
| 3   |  |           |                 |       |        |
| 4   |  |           |                 |       |        |
| 5   |  |           |                 |       |        |
| 6   |  |           |                 |       |        |
| 7   |  |           |                 |       |        |
| 8   |  |           |                 |       |        |
| 9   |  |           |                 |       |        |
| 10  |  |           |                 |       |        |
| 11  |  |           |                 |       |        |
| 12  |  |           |                 |       |        |
| 13  |  |           |                 |       |        |
| 14  |  |           |                 |       |        |
| 15  |  |           |                 |       |        |
| 16  |  |           |                 |       |        |
| 17  |  |           |                 |       |        |
| 18  |  |           |                 |       |        |
| 19  |  |           |                 |       |        |
| 20  |  |           |                 |       |        |
| 21  |  |           |                 |       |        |
| 22  |  |           |                 |       |        |
| 23  |  |           |                 |       |        |
| 24  |  |           |                 |       |        |
| 25  |  |           |                 |       |        |