

入札結果速報

令和 2 年度		入札日又は見積決定日	令和2年4月1日		
工事(業務)名称	子育てほっとサロン「つどいの広場」業務		入札及び契約方法	随意契約	
工事等箇所又は履行場所	旧老人福祉センター寿楽荘				
工事(業務)概要	子育てほっとサロン「つどいの広場」業務				
業種	—	指名ランク	—	担当課	子ども未来課
指名理由 (随契理由)	つどいの広場事業は、地域の子育て支援機能の充実を図り子育ての不安感等を緩和するために、子育て親子に交流の場を提供し、アドバイザーが子育てに関する講習会・相談・援助を行う事業です。 近年、特に保護者からの相談や保護者に対する助言・援助等の支援が重要となっています。増加している現在の利用者と構築してきた信頼関係や利用者の状況・情報の蓄積の上で気になる親子に対しては継続的に見守る必要があることから、業務内容を熟知している社会福祉法人あさくら会と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約したい。				
入札予定価格	5,563,000 円	最低制限価格	—	落札業者	社会福祉法人 あさくら会
落札決定額	5,563,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	100.00%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	社会福祉法人 あさくら会	5,057,273	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

指名業者名・入札結果表

令和 2 年 度					入札日又は見積決定日	令和2年4月1日
工事(業務)名称	子育てほっとサロン「つどいの広場」業務				入札及び契約方法	随意契約
工事等箇所又は履行場所	旧老人福祉センター寿楽荘					
工事(業務)概要	子育てほっとサロン「つどいの広場」業務					
業種	—	指名ランク	—	担当課	子ども未来課	
指名理由 (随契理由)	つどいの広場事業は、地域の子育て支援機能の充実を図り子育ての不安感を緩和するために、子育て親子に交流の場を提供し、アドバイザーが子育てに関する講習会・相談・援助を行う事業です。 近年、特に保護者からの相談や保護者に対する助言・援助等の支援が重要となっています。増加している現在の利用者と構築してきた信頼関係や利用者の状況・情報の蓄積の上で気になる親子に対しては継続的に見守る必要があることから、業務内容を熟知している社会福祉法人あさくら会と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約したい。					
入札予定価格	5,563,000 円		最低制限価格	—	落札業者	社会福祉法人 あさくら会
落札決定額	5,563,000 円		低入札調査基準価格	—	落札率	100.00%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。						(単位:円)
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	社会福祉法人 あさくら会	5,057,273	見積決定			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

子育てほっとサロン「つどいの広場」業務委託の契約内容

契約内容	契約日	令和2年4月1日
	契約金額	5,563,000円
	契約相手	朝倉市入地2607番地1
		社会福祉法人 あさくら会 理事長 古賀 宏子
	工期(契約期間)	令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日
第一回 変更契約	変更契約日	
	変更契約金額	
	変更理由	
	変更工期(契約期間)	~
	変更工事(業務)概要	
第二回 変更契約	変更契約日	
	変更契約金額	
	変更理由	
	変更工期(契約期間)	
	変更工事(業務)概要	