

入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災 - 388-7号		入 札 日	令 和 2 年 4 月 13 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	宍目川		朝倉市 黒川 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=102.3m(右岸 L=102.3m 左岸 L=49.0m) コンクリートブロック積工 A=667㎡ 小口止工(H≤5m) V=4㎡(4箇所) すりつけ工(石積工) A=12㎡ 横帯工(H≤5m) V=2㎡(3箇所) 構造物撤去工 17㎡ 倒木等撤去工 3.5t 仮設道路 1式 仮排水 1式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本河川は平成29年7月九州北部豪雨により被災し早期の復旧工事が必要である。本河川の災害復旧工事を当該業者が施工しており、当該業者に施工させることで早期復旧が見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	43,072,700 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)別府土建
落 札 決 定 額	42,130,000 円	低 入 札 調 査 基 準 価 格	—	落 札 率	97.81%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)別府土建	38,300,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					