

入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災 - 399号	入 札 日	令和 2 年 4 月 16 日		
工 事 名 称	道路災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	石田1号線	朝倉市 杷木志波 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=36.1m 法面工(人工芝) A=134㎡ 補強土壁 A=156㎡ 小段排水(U240) L=30m 集水溝・溜槽 n=2箇所 ヒューム管(φ250) L=6m 暗渠排水管(φ250) L=40m ガードレール設置工 L=36m アスファルト舗装 A=108㎡				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本路線は、平成29年九州北部豪雨により被災し、早期の復旧工事が必要である。当該業者は本路線に隣接する北川の復旧工事をしており、当該業者が施工することで早期復旧が見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	21,153,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	株式会社大久保建設
落 札 決 定 額	20,680,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.76%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	株式会社大久保建設	18,800,000			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					