入札結果表速報

令和　元 年 度	起工 建設－9号	入　札　日	令　和　2　年　5　月　1　日
工 事 名 称	道路補修工事（又原1号線）	入札及び契約方法	随　意　契　約
工 事 箇 所	甘木	朝倉市 牛鶴 地内	
工 事 概 要	工事長 L=67.5m ・準備工 一式 ・土工 路床置換 v=74.0m3 ・舗装工 下層路盤 15cm A=168.0m2 AS表層 5cm A=168.0m2 ・付帯工 一式		

業　種	－	指 名 ランク	－	担 当 課	建設課
指 名 理 由 （随契理由）	今回、補修する市道において、㈱原工業が隣接地の開発に伴い側溝新設を行っているが、掘削により元溜池である市道内に、産業廃棄物が埋設されていたことが判明した。そのため、工事を施工するものであるが、工事箇所が隣接しているため他の業者が施工すると責任の所在があいまいになる恐れがあるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定を適用し㈱原工業と随意契約するもの。				

入 札 予 定 価 格	3,627,800 円	最 低 制 限 価 格	―	落 札 業 者	株式会社 原工業
落 札 決 定 額	3,575,000 円	低入札調査基準価格	―	落 札 率	98.54%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

（単位:円）

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　考
1	㈱原工業	3,250,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					