# 入札結果表速報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和　2　年度 | 査定公災ー 293-2号 | 入　札　日 | 令　和　2　年　5　月　28　日 |
| 工事名称 | 橋梁災害復旧工事 | 入札及び契約方法 | 指　名　競　争　入　札 |
| 工事箇所 | 原橋 | 朝倉市 佐田 地内 | |
| 工事概要 | 復旧延長 L=14.8m 幅員 2.5m<br>上部工(単純合成H桁) 1式<br>取付舗装工 1式<br>単独<br>工事長 L=14.8m<br>下水道橋梁添架工 1式 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業　種 | 土木 | 指名ランク | Bランク | 担当課 | 公共土木施設災害対策室 |
| 指名理由<br>(随契理由) | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Bランク業者18社(準市内業者を含む)に希望確認を行い、指名を希望した6社を指名。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札予定価格 | 31,463,300 円 | 最低制限価格 | 27,742,000 円 | 落札業者 | ㈱一伸工業 |
| 落札決定額 | 30,800,000 円 | 低入札調査基準価格 | ー | 落札率 | 97.89% |

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

| 番号 | 指名業者名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱上成 | 辞退 | | | |
| 2 | ㈱浦設備工業 | 辞退 | | | |
| 3 | ㈱一伸工業 | 28,000,000 | 落札決定 | | |
| 4 | ㈱原工業 | 辞退 | | | |
| 5 | ㈱平野建設 | 辞退 | | | |
| 6 | 飯田建設㈱ | 28,500,000 | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |