入札結果表速報

令和　2　年度	査農第24号(29・30)	入　札　日	令　和　2　年　5　月　22　日
工　事　名　称	農地・農業用施設災害復旧工事【26-2700外2箇所　山田地区】H29災　H30災	入札及び契約方法	随　意　契　約
工　事　箇　所		朝倉市 山田 地内	
工　事　概　要	26-2700　ブロック積(1:0.3裏コンなし)A＝12㎡ 26-7700(1工区)ブロック積(1:0.5裏コンなし)A＝16㎡, コンクリート舗装A＝4.8㎡ 26-7700(2工区)ブロック積(1:0.6裏コン0.15cm)A＝38㎡, コンクリート舗装A＝13㎡ 26-7700(3工区)ブロック積(1:0.5裏コン20cm)A＝44㎡, コンクリート舗装A＝77㎡ 26-1012　ブロック積(1:0.5裏コン20cm)A＝26㎡		

業　　種		指名ランク		担　当　課	農地等・林道災害対策室
指名理由 (随契理由)	当該工事は、平成29年豪雨災害で被災した農地及び道路、平成30年豪雨災害で被災した道路の災害復旧工事である。近接箇所の災害復旧工事を請負っている上記業者であれば、早急に着手でき、速やかな災害復旧ができる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				

入札予定価格	17,314,000 円	最低制限価格	―	落札業者	㈱一輝建設
落札決定額	17,292,000 円	低入札調査基準価格	―	**落　札　率**	**99.87%**

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈱一輝建設	15,720,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					