入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災－344号	入札日	令和 2 年 5 月 19 日
工事名称	道路災害復旧工事	入札及び契約方法	随意契約
工事箇所	杷木･宝珠山線	朝倉市 杷木大山 地内	
工事概要	復旧延長 L=49.2m 補強土壁工 V=1,841㎥ 排水構造物工(プレキャストU型側溝･新設) L=32m 排水構造物工(プレキャストU型側溝･布設替) L=2m 排水構造物工(L型側溝) L=31m 転落防止柵工(土中･再利用) L=35m アスファルト舗装工(車道) A=282㎡ アスファルト舗装工(歩道) A=127㎡ 盛土工 V=900㎥		

業種		指名ランク		担当課	公共土木施設災害対策室
指名理由 (随契理由)	入札に付したところ、入札参加者が当該業者以外辞退し、入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な当該業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				

入札予定価格	35,205,500 円	最低制限価格	―	落札業者	㈲井上興業
落札決定額	34,496,000 円	低入札調査基準価格	―	落札率	97.98%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈲井上興業	31,360,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					