入札結果表速報

令和 2 年度	起工公災－504号	入札日	令和 2 年 5 月 19 日
工事名称	災害関連地がけ対策工事(平成30年災)	入札及び契約方法	随意契約
工事箇所	浦泉地区	朝倉市 秋月 地内	
工事概要	工事長 L=30.8m 頭部連結鉄筋挿入工 A=292㎡ 鉄筋挿入工 L=290m 立入り防止柵工 L=30m 仮設防護柵工 L=34m 工事用道路工 一式		

業種		指名ランク		担当課	公共土木施設災害対策室
指名理由 (随契理由)	入札に付したところ、全社辞退により入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な当該業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				

入札予定価格	34,138,500 円	最低制限価格	―	落札業者	㈲西村技建
落札決定額	33,440,000 円	低入札調査基準価格	―	落札率	97.95%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈲西村技建	30,400,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					