

入札結果表速報

令和 2 年度	起工農復-2号	入 札 日	令 和 2 年 6 月 1 日		
工 事 名 称	農地改良復旧(区画整理)工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	妙見川上流域地区	朝倉市 須川 地内			
工 事 概 要	農地改良復旧(区画整理工事) A=0.69ha 整地工 田:0.54ha 畑:0.15ha 用水路工 第1号用水路 L=117m 排水路工 第1号排水路 L=59m ブロック積工 A=251.9m ² 第2号排水路 L=26m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地改良復旧室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、平成29年7月九州北部豪雨により農地及び農業用施設が被災し、流出、崩壊、埋没等著しく地形、地ぼう等が変化したため、区画整理により復旧を行うものである。近隣の災害復旧工事を受注している当該業者に施工させることで早期の工事着工が見込めることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入札予定価格	31,273,000 円	最低制限価格	—	落札業者	(有)星野組
落札決定額	31,273,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	100.00%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)星野組	32,500,000	31,000,000	28,430,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					