

入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災 - 510-3号		入 札 日	令和 2 年 6 月 5 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	山田・黒川線		朝倉市 山田 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=119.1m フス振工 A=1,351㎡ 吹付砕 F=300 L=1,415m 枠内モルタル吹付 A=839㎡ 鉄筋挿入D22, L=7.0 N=90本 鉄筋挿入D22, L=5.5 N=29本 鉄筋挿入D19, L=5.0 N=104本 植生マット A=5,854㎡				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本路線は、平成29年九州北部豪雨により被災し、早期の復旧工事が必要である。当該業者は本路線別工区の復旧工事をしており、当該業者が施工することで早期復旧が見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	117,694,500 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱羽野組
落 札 決 定 額	114,400,000 円	低 入 札 調 査 基 準 価 格	—	落 札 率	97.20%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱羽野組	104,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					