

入札結果表速報

令和 2 年度	起工復推-12号		入 札 日	令 和 2 年 7 月 8 日	
工 事 名 称	旧志波小学校北側法面修繕工事		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	朝倉市 杷木志波 地内				
工 事 概 要	工事延長 L=22.00m 土工一式 コンクリートブロック積工 A=66 m2、取付工(石積工) A=5 m2、集水柵設置工 V= 0.4 m3、集水柵設置工 N=1 箇所、L型側溝設置工 L=22 m、暗渠排水 管撤去・再設置工 L=4 m、立入り防護柵工 L=22 m、大型土のう撤去工 N=57 袋				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	C ラ ン ク	担 当 課	復興推進室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Cランク業者16社(準市内業者を含む)に希望確認を行い、指名を希望した6社を指名。				
入 札 予 定 価 格	6,109,400 円	最 低 制 限 価 格	5,333,900 円	落 札 業 者	(株)日野土木
落 札 決 定 額	5,940,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.22%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)梅野商店	5,554,000			
2	(有)秋吉組	辞退			
3	(株)日野土木	5,400,000	落札決定		
4	福岡総合開発(株)	辞退			
5	(有)澤天工業	辞退			
6	(有)西村技建	辞退			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					