

入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災 - 245-2号		入 札 日	令和 2 年 7 月 22 日		
工 事 名 称	橋梁災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	向橋		朝倉市 黒川 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=13.0m 幅員4.5m 上部工(単純PCスラブ桁) 1式 仮設工 1式					
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室	
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な当該業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。					
入 札 予 定 価 格	20,377,500 円		最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱大久保建設
落 札 決 定 額	19,910,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.70%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱大久保建設	18,100,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					