

入札結果表速報

令和 2 年度	起工下水道朝工第29号		入 札 日	令 和 2 年 7 月 30 日	
工 事 名 称	県営河川災害復旧に伴う下水道管布設替工事(根引南橋)		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所			朝倉市 入地・宮野 地内		
工 事 概 要	路線延長 L=162.6m 開削工法 VUΦ150 L=62.7m 開削工法 VUΦ75・SGP80A L=99.9m 組立1号マンホール設置工 2箇所 組立1号レジン製マンホール設置工 1箇所 組立2号レジン製マンホール設置工 1箇所 小型塩ビ製マンホール設置工 4箇所 鋼製ケーシング立坑Φ1800 1箇所 公共汚水樹設置工事				
業 種	土木	指名ランク	Bランク	担 当 課	上下水道課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち準市内業者を除くBランク業者16社に希望確認を行い5社を指名したが、入札参加者が全社辞退し入札中止となったため、対象有資格者のうちAランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した12社を指名。				
入 札 予 定 価 格	13,788,500 円	最低 制 限 価 格	12,080,200 円	落 札 業 者	(株)石松組
落 札 決 定 額	13,640,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.92%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)環境施設	辞退			
2	(株)才田組	12,535,000			
3	(株)別府土建	辞退			
4	(株)平田組	辞退			
5	(株)羽野組	辞退			
6	(株)半田建設	辞退			
7	(株)古賀組	辞退			
8	武藤建設(株)	辞退			
9	(株)川口建設	辞退			
10	(株)石松組	12,400,000	落札決定		
11	(株)中野建設	辞退			
12	(株)筑水建設	辞退			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					