

入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災 - 206-1号		入 札 日	令 和 2 年 9 月 11 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	真竹・相ヶ谷線		朝倉市 杷木松末 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=202.7m 流木撤去工 一式 積込(ルース) V=950m <sup>3</sup> 残土処理 V=950m <sup>3</sup>				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本路線は平成29年7月九州北部豪雨により被災し、早期の復旧工事を求められている。本路線上に堆積した土砂の撤去工事に伴い土砂に混合した流木の分別を行う必要があるため、本路線に近接する岩石採取場を管理する当該業者に発注することで分別場所が確保でき工事をスムーズに行うことができるため地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随契契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	7,494,300 円		最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者 東雲建設㈱
落 札 決 定 額	7,337,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率 97.90%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	東雲建設㈱	6,670,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					