

入札結果表速報

令和 2 年度	査農第90号(29)	入 札 日	令 和 2 年 9 月 3 日		
工 事 名 称	農地災害復旧工事【26-563外1箇所 須川地区】H29災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 須川 地内				
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ●26-563 須川(55) 復旧面積 A=0.11ha (1工区) 土羽工 A=2.0㎡ ブロック積工 A=14.0㎡ (2工区) 土羽工 A=1.0㎡ ブロック積工 A=23.0㎡ ●26-564 須川(50) 復旧面積 A=0.03ha (1工区) 土羽工 A=8.0㎡ ブロック積工 A=10.0㎡ (2工区) 土羽工 A=20.0㎡ 				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、平成29年豪雨災害で被災した農地の災害復旧工事であり、復旧を迅速に行う必要がある。近接箇所の災害復旧工事を請負っている上記業者であれば、早急に着手でき、速やかな災害復旧ができる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	4,026,000 円	最低制限価格	—	落札業者	(有)大石産業
落札決定額	3,960,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	98.36%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)大石産業	3,700,000	3,600,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					