

入札結果表速報

令和 2 年度	起工公災 - 174号	入 札 日	令 和 2 年 9 月 11 日		
工 事 名 称	河道整備工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	北小路川1	朝倉市 黒川 地内			
工 事 概 要	工事延長 L=72.0m 土工 1式 擁壁工 コンクリートブロック積工 A=13m ² 小口止工 V=1m ³ (2箇所) 河道工 三面水路(900×800) L=72m 植生工 張芝 A=226m ² 仮設工 1式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本水路施設は砂防等施設から市管理河川までの水路未整備区間について、平成29年7月九州北部豪雨により被害が確認された箇所の水路整備を行うものである。このまま放置すると出水時に下流の家屋や道路等の被害が発生するおそれがあり、早急な整備が求められているため、本水路施設に隣接する県発注の治山事業を施工している当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	7,817,700 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱日さく
落 札 決 定 額	7,480,000 円	低 入 札 調 査 基 準 価 格	—	落 札 率	95.68%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱日さく	6,800,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					