

入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災 - 294-1号		入 札 日	令和 2 年 9 月 11 日	
工 事 名 称	橋梁災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	中園橋		朝倉市 佐田 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=17.2m 幅員 2.3m A1橋台(逆T式橋台) 1基 A2橋台(逆T式橋台) 1基 仮設工 1式 取付道路工 1式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。本橋梁は平成29年7月九州北部豪雨により被災し早期の復旧工事を求められているため、本橋梁に近接する河川災害復旧工事を施工し、現地に精通している当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	9,837,300 円		最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者 (有)西村技建
落 札 決 定 額	9,416,000 円		低 入 札 調 査 基 準 価 格	—	落 札 率 95.71%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)西村技建	8,560,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					