

入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災 - 329号	入 札 日	令和 2 年 9 月 11 日		
工 事 名 称	道路災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	へら山・向線	朝倉市 黒川 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=22.6m コンクリートブロック積工 A=63m ² コンクリート擁壁工(小口止工) V=1m ³ 法面工(張コンクリート) A=3m ² 舗装工 A=42m ² 盛土工 V=113m ³ 舗装版取壊工 A=3m ² 構造物取壊工 V=1m ³				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ、入札参加者が当該業者以外辞退し、入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な当該業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	5,036,900 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱川上建設
落 札 決 定 額	4,935,700 円	低 入 札 調 査 基 準 価 格	—	落 札 率	97.99%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱川上建設	4,487,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					