

入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災 - 375-4(371)号		入 札 日	令 和 2 年 9 月 2 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事(平成29年災・平成30年災)		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	黒川		朝倉市 黒川 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=254.5m コンクリートブロック積工 A=1,239㎡ 横帯工 V=4㎡(6箇所) 小口止工 V=7㎡(10箇所) 雑工(すりつけ工) V=4㎡ 仮設工 1式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。本河川は平成29年7月九州北部豪雨及び平成30年7月豪雨により被災し、早期の復旧工事を求められているため、本河川に近接する林道災害復旧工事を施工している当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	82,636,400 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)別府土建
落 札 決 定 額	81,950,000 円	低 入 札 調 査 基 準 価 格	—	落 札 率	99.16%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)別府土建	74,500,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					