

入札結果表速報

令和 2 年度	起工 建設 - 64号		入 札 日	令 和 2 年 9 月 10 日	
工 事 名 称	道路改良工事(下戸河内1号線)		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	下戸河内1号線		朝倉市 江川 地内		
工 事 概 要	橋台躯体工 躯体コンクリート工 V=119m ³ 鉄 筋 4.4ton 型 枠 A=149m ² 右岸護岸工 コンクリートブロック積工 A=212m ² 既設護岸取壊し工 V=52m ³ 石積取壊し工 A=104m ² 指定仮設工 鋼矢板先行削孔(サイクルハンマー工法) 1.0式 鋼矢板圧入引抜(硬質地盤クリア工法) 1.0式 任意仮設工 仮設盛土 1.0式 残土処理 1.0式 水替え工 1.0式				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	A ラ ン ク	担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した10社を指名。				
入 札 予 定 価 格	122,260,600 円	最 低 制 限 価 格	109,221,200 円	落 札 業 者	榊泉組
落 札 決 定 額	120,890,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.87%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱環境施設	棄権			
2	㈱才田組	111,146,000			
3	㈱別府土建	辞退			
4	㈱平田組	辞退			
5	㈱羽野組	辞退			
6	㈱古賀組	辞退			
7	武藤建設㈱	辞退			
8	㈱川口建設	辞退			
9	榊泉組	109,900,000	落札決定		
10	㈱中野建設	辞退			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					