

### 入札結果表速報

令和 2 年度	起工農復－13号	入 札 日	令和 2 年 10 月 9 日		
工 事 名 称	農地改良復旧(区画整理)工事(2工区)(奈良ヶ谷川流域地区)	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 山田 地内				
工 事 概 要	<p>【2工区】</p> 整地工 A=1.36ha 用水路工 ΣL=301.0m 排水路工 ΣL=415.0m 道路工 ΣL=430.0m 【原形復旧】 土木 V=659m <sup>3</sup>				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地改良復旧室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、平成29年7月九州北部豪雨により農地及び農業用施設が被災し、流出、崩壊、埋没等著しく地形、地ぼう等が変化したため、区画整理により復旧を行うものである。 工事箇所は、現に施工中の県発注河川工事と一部重複し、錯綜している。そのため、河川工事を受注している当該業者に施工させることにより、作業効率を図ることができ、工事の安全・円滑かつ適正な施工を確保する上で有利である。よって、当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入札予定価格	35,893,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(株)石松組
落 札 決 定 額	35,750,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.60%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)石松組	33,300,000	32,500,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					