

入札結果表速報

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|------------------|---------|-------------|
| 令和 2 年度 | 起工公災 - 212号 | 入 札 日 | 令 和 2 年 10 月 2 日 | | |
| 工 事 名 称 | 河道整備工事 | 入札及び契約方法 | 随 意 契 約 | | |
| 工 事 箇 所 | 荷原川左1 | 朝倉市 荷原 地内 | | | |
| 工 事 概 要 | 工事延長 L=73.5m 土工 床掘 土砂 107m ³ 埋戻 63m ³ 残土処理 37m ³ 水路工 U型側溝 600×600 73.5m | | | | |
| 業 種 | | 指 名 ラ ン ク | | 担 当 課 | 公共土木施設災害対策室 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 当該工事は、平成29年7月九州北部豪雨により被災した水路及び農地の被害拡大防止、早期の災害復旧を目的としたつなぎ込み水路の整備工事であり、早急な整備が求められているため、本水路施設に近接する河川災害復旧工事を施工している当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 2,827,000 円 | 最 低 制 限 価 格 | — | 落 札 業 者 | (有秋重建設) |
| 落 札 決 定 額 | 2,827,000 円 | 低 入 札 調 査 基 準 価 格 | — | 落 札 率 | 100.00% |

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1 | 有秋重建設 | 2,980,000 | 2,700,000 | 2,570,000 | 見積決定 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |