

入札結果表速報

令和 2 年度	査農第123号(29)		入 札 日	令 和 2 年 10 月 13 日	
工 事 名 称	農地(畑)災害復旧工事【26-516外1箇所 須川地区】H29災		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	朝倉市 須川 地内				
工 事 概 要	●26-516 須川(50) 復旧面積 A=0.07ha 法面整形 A=226㎡ ●26-525 須川(48) 復旧面積 A=0.07ha (1工区) ブロック積工 N=1:0.5(裏コンなし)A=5.8㎡ (2工区) ブロック積工 N=1:0.5(裏コンなし)A=6.7㎡ (3工区) ブロック積工 N=1:0.5(裏コンなし)A=31.1㎡				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	D ラ ン ク	担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Dランク業者19社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した9社を指名。				
入 札 予 定 価 格	4,642,000 円	最 低 制 限 価 格	4,041,400 円	落 札 業 者	株YTK
落 札 決 定 額	4,548,500 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.98%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	株佑建	辞退			
2	株はらの	辞退			
3	南秋重建設	辞退			
4	南石井建設	辞退			
5	南日高水道設備	4,220,000			
6	株一輝建設	辞退			
7	石松建設南	4,220,000			
8	株YTK	4,135,000	落札決定		
9	株櫻木組	辞退			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					