

入札結果表速報

| 令和 2 年度 | 査農第121号(29) | 入 札 日 | 令 和 2 年 10 月 13 日 | | |
|--|--|-------------|-------------------|---------|-------------|
| 工 事 名 称 | 農業用施設(道路)災害復旧工事【26-7206 須川(89)】H29災 | 入札及び契約方法 | 指 名 競 争 入 札 | | |
| 工 事 箇 所 | 朝倉市 須川 地内 | | | | |
| 工 事 概 要 | ●26-7206 須川(89) 復旧延長 L=18m (1工区) 土羽工 A=6.0㎡ ブロック積(裏コン無し、1:0.5)A=29.0㎡ (2工区) 土羽工 A=14.0㎡ ブロック積(裏コン20cm、1:0.4)A=21.0㎡ | | | | |
| 業 種 | 土木 | 指 名 ラ ン ク | D ラ ン ク | 担 当 課 | 農地等・林道災害対策室 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Dランク業者19社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した9社を指名。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 3,454,000 円 | 最 低 制 限 価 格 | 3,011,800 円 | 落 札 業 者 | (有)日高水道設備 |
| 落 札 決 定 額 | 3,432,000 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 99.36% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | ㈱佑建 | 棄権 | | | |
| 2 | ㈱はらの | 辞退 | | | |
| 3 | (有)秋重建設 | 辞退 | | | |
| 4 | (有)石井建設 | 辞退 | | | |
| 5 | (有)日高水道設備 | 3,120,000 | 落札決定 | | |
| 6 | ㈱一輝建設 | 辞退 | | | |
| 7 | 石松建設(有) | 3,140,000 | | | |
| 8 | ㈱YTK | 辞退 | | | |
| 9 | ㈱櫻木組 | 辞退 | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |