

入札結果表速報

令和 2 年度	起工公災- 415号	入 札 日	令 和 2 年 11 月 10 日		
工 事 名 称	道路災害復旧工事	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	鳥屋支線	朝倉市 佐田 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=29.4m 自由勾配側溝(500×1400) L=11m 集水柵(1箇所) V=2㎡ コンクリート舗装工 A=73㎡ ヒューム管清掃 L=15m ヒューム管撤去工 L=13m 石積工 A=3㎡				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	D ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Dランク業者19社(準市内業者を除く)に希望確認を行い、指名を希望した6社を指名。				
入 札 予 定 価 格	3,290,100 円	最 低 制 限 価 格	2,863,300 円	落 札 業 者	(有)石井建設
落 札 決 定 額	3,267,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.29%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱木下工業所	棄権			
2	(有)秋重建設	2,991,000			
3	(有)石井建設	2,970,000	落札決定		
4	石松建設(有)	2,991,000			
5	㈱YTK	辞退			
6	㈱櫻木組	辞退			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					