

入札結果表速報

令和 2 年度	起工農復-16号		入 札 日	令 和 2 年 11 月 18 日	
工 事 名 称	農地改良復旧(区画整理)工事(黒川地区 宮園・馬場・北小路換地区)		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	黒川		朝倉市 黒川 地内		
工 事 概 要	整地工 A=12.57ha 用水路工 ΣL=4,801.0 m 排水路工 ΣL=1,667.0 m 道路工 ΣL=3,247.0 m 付帯工 一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地改良復旧室
指 名 理 由 (随契理由)	平成29年7月九州北部豪雨災害に伴う農地改良復旧(区画整理)工事について、朝倉市特定建設工事共同企業体運用基準第3条第2項に基づき、市内の土木Aランク業者23社及び土木Bランク業者16社に、特定建設工事共同企業体による、もしくは単独業者による指名の希望確認を行い、指名を希望した10社を指名。				
入 札 予 定 価 格	397,342,000 円		最 低 制 限 価 格	359,938,700 円	落 札 業 者
落 札 決 定 額	389,290,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。					(単位:円)
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱環境施設	353,900,000	落札決定		
2	㈱才田組	361,220,000			
3	㈱別府土建	辞退			
4	㈱羽野組	辞退			
5	㈱古賀組	辞退			
6	㈱川口建設	辞退			
7	㈱泉組	辞退			
8	㈱測上建設	辞退			
9	㈱中野建設	辞退			
10	㈱上成	辞退			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					