

入札結果表速報

令和 2 年度	査農第167号(29)	入 札 日	令 和 2 年 11 月 26 日		
工 事 名 称	農地・農業用施設災害復旧工事【26-4357外1箇所 宮野地区】H29災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 宮野 地内				
工 事 概 要	<small>26-4357</small> 復旧延長 L=120m 土工一式 ブロック積 A=14.0㎡ 舗装工 A=3.4㎡ 雑草除去工 一式 <small>26-8801</small> 1工区 復旧延長 L=11.0m ブロック積 A=41㎡ 排水工 L=11m 舗装復旧工 A=6.6㎡ 2工区 復旧延長 L=30m ブロック積 A=85㎡ 雑草除去工 A=30㎡				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、入札に付したところ下記業者以外が辞退し、入札中止になった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な下記業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し随意契約としたい。				
入札予定価格	13,222,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(有)星野組
落札決定額	13,200,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.83%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)星野組	12,300,000	12,000,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					