

入札結果表速報

令和 2 年度	査農第114号(29)	入 札 日	令和 2 年 11 月 26 日		
工 事 名 称	農業用施設災害復旧工事【26-6306外3箇所 鳥集院地区】H29災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 鳥集院 地内				
工 事 概 要	26-6306 鳥集院(12) 復旧延長 L=9.0m フロック積み L=8.0m SL=3.01~3.33m A=25.3mf N=1.0.5 土羽工 L=8.0m SL=0.59~1.90m A=10.6mf 26-6307 鳥集院(10) 復旧延長 L=10.0m フロック積み L=32.0m SL=1.77~3.95m A=96.7mf N=1.0.5 土羽工 L=32.0m SL=0.93~3.08m A=54.2mf コンクリート舗装復旧 L=40.0m B=2.5m A=100.0mf 26-6308 鳥集院(8) 復旧延長 L=25.0m フロック積み L=25.0m SL=3.46m A=86.4mf N=1.0.5 土羽工 L=25.0m SL=0.54~2.55m A=38.4mf コンクリート舗装復旧 L=25.0m B=2.5m A=62.5mf				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、入札に付したところ全社辞退により入札中止になった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な下記業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し随意契約したい。				
入札予定価格	20,713,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(有)原田
落札決定額	20,680,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.84%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)原田	19,500,000	18,800,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					