

入札結果表速報

平成2年度	起工下水朝工第60号	入札日	令和2年11月24日		
工事名称	県営河川災害復旧に伴う下水道仮設工事(一ツ橋)	入札及び契約方法	随意契約		
工事箇所	朝倉市入地地内				
工事概要	路線延長 L=50.55m 開削工法 DIPΦ150 L=26.15m VPΦ150 L=24.40m				
業種	指名ランク	担当課	上下水道課		
指名理由 (随契理由)	Bランク業者16社に希望確認を行い2社を指名したが、入札参加業者が全社辞退し入札中止となった。その後、Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した6社を指名したが全社辞退となり、再度入札中止となった。本工事は県の災害復旧工事に先行して行う必要があるため、早急に着工する必要がある。当該箇所の県橋梁工事を請け負っている上記業者であればすぐに工事着手でき、速やかな災害復旧ができる。よって、地方公営企業法施行令第21の14第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	5,166,700 円	最低制限価格	—	落札業者	(株)向江組
落札決定額	5,137,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	99.42%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	(株)向江組	4,950,000	4,700,000	4,670,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					