

入札結果表速報

令和 2 年度	起工 建設 - 104号		入 札 日	令 和 2 年 11 月 24 日	
工 事 名 称	道路設計修正業務委託(下戸河内2号線)		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	下戸河内2号線		朝倉市 江川 地内		
工 事 概 要	門型ラーメン詳細設計 基本構造物 1連1層 1業務 施工計画 橋梁詳細設計 1橋 関係機関との協議資料作成 橋梁詳細設計 1業務 座標計算 橋梁詳細設計 1橋 土留工詳細設計 自立式 基本構造物 1基 打合せ等(土木設計業務) 1業務 復元測量 0.65万㎡				
業 種	-	指名ランク	-	担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	本業務は、平成26年度に昭栄測量設計㈱へ委託した道路測量・設計・調査業務のうち、下戸河内2号橋の設計修正を行う業務である。昭栄測量設計㈱は、測量データの所持、且つ現場を熟知しており、早期に業務を遂行することができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定を適用し随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	3,655,300 円	最低制限価格	-	落 札 業 者	昭栄測量設計株式会社
落 札 決 定 額	3,608,000 円	低入札調査基準価格	-	落 札 率	98.70%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	昭栄測量設計㈱	3,280,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					