

入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災－ 179号	入 札 日	令 和 2 年 11 月 25 日		
工 事 名 称	橋梁災害復旧工事	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	道目木ノ1橋	朝倉市 杷木志波 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=12.9m 幅員 W=4.0m 上部工(プレテンションホロー桁) N=1式 A1橋台(逆T式橋台) N=1基 A2橋台(逆T式橋台) N=1基 仮設工 N=1式				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	A ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した9社を指名。				
入 札 予 定 価 格	48,722,300 円	最 低 制 限 価 格	42,895,600 円	落 札 業 者	(株)原田組
落 札 決 定 額	47,630,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.75%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)環境施設	辞退			
2	(株)別府土建	辞退			
3	(株)平田組	辞退			
4	(株)羽野組	辞退			
5	武藤建設(株)	辞退			
6	(有)小野組	44,250,000			
7	(有)梶原工建	辞退			
8	(株)中野建設	棄権			
9	(株)原田組	43,300,000	落札決定		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					