

入札結果表速報

令和 2 年度	起工第5号	入 札 日	令 和 2 年 11 月 25 日		
工 事 名 称	林道牟田白石線1号箇所外2箇所林道改良工事	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	林道 牟田白石線	朝倉市 佐田 地内			
工 事 概 要	林道牟田白石線1～3号箇所林道改良事業 (1号箇所)改良延長 L=37.0m 土工 一式 法面保護工 モルタル吹付工 A=445.1㎡ 法面保護工 植生マット工 A=263.8㎡ (2号箇所)改良延長 L=69.8m 土工 一式 法面保護工 植生シート工 A=320.3㎡ 舗装工 アスファルト舗装工 一式 防護柵工 ガードレール 一式 区画線工 区画線 一式 道路付属施設工 アスカーブ 一式 構造物撤去工 一式 (3号箇所)改良延長 L=46.5m				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Bランク業者17社に希望確認を行い、指名を希望した3社を指名。				
入 札 予 定 価 格	11,199,100 円	最 低 制 限 価 格	9,799,900 円	落 札 業 者	㈱平野建設
落 札 決 定 額	10,978,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.02%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱一伸工業	10,181,000			
2	㈱上成	辞退			
3	㈱平野建設	9,980,000	落札決定		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					