

入札結果表速報

令和2年度	起工下水朝工第105号	入札日	令和2年12月18日		
工事名称	県営河川災害復旧に伴う下水道管布設替工事(多々連地区)	入札及び契約方法	随意契約		
工事箇所	朝倉市 多々連 地内				
工事概要	路線延長 L=59.0m 開削工法 VPΦ150 L=59.0m 組立1号マンホール設置工 1箇所 小型塩ビ製マンホール設置工 2箇所				
業種		指名ランク		担当課	上下水道課
指名理由 (随契理由)	本工事は県の災害復旧工事に先行して行う必要があるため、早急に着工する必要がある。当該箇所の災害復旧工事を請け負っている㈱羽野組であればすぐに工事着手でき、速やかな災害復旧ができる。よって、地方公営企業法施行令第21の14第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	4,404,400 円	最低制限価格	—	落札業者	㈱羽野組
落札決定額	4,290,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	97.40%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱羽野組	3,900,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					