

入札結果表速報

令和 2 年度	起工農復-21号	入 札 日	令和 2 年 12 月 22 日		
工 事 名 称	水路改修工事(裏谷)	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	黒川	朝倉市 黒川 地内			
工 事 概 要	農村環境整備事業 裏谷地区 水路改修工事(裏谷) L=31m 1 排水路工(ブロック積 H=2.3m) L=20m 2 排水路工(フソカゴ) L=11m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地改良復旧室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止になった。本工事は、平成29年7月九州北部豪雨災害に伴う農地改良復旧(区画整理)工事箇所に隣接する水路の改修工事であり早期の工事が必要であるため、隣接箇所の農地改良復旧(区画整理)工事を請負っている当該業者と、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し随意契約したい。				
入札予定価格	8,800,000 円	最低制限価格	-	落札業者	榊才田組
落札決定額	8,712,000 円	低入札調査基準価格	-	落札率	99.00%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	榊才田組	8,500,000	8,300,000	7,920,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					