

入札結果表速報

令和 2 年度	起工子未24号	入 札 日	令 和 2 年 12 月 16 日		
工 事 名 称	秋月学童保育所改修工事	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	朝倉市 秋月小学校 地内				
工 事 概 要	RC造 床面積(学童保育所のみ)140㎡ 建築改修工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式				
業 種	建築	指 名 ラ ン ク	C ラ ン ク	担 当 課	子ども未来課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Cランク業者7社に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。				
入 札 予 定 価 格	5,852,000 円	最 低 制 限 価 格	5,252,500 円	落 札 業 者	(株)エステート工房
落 札 決 定 額	5,734,300 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.98%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	サンホーム(株)	辞退			
2	(株)草場建設	5,310,000			
3	(株)エステート工房	5,213,000	落札決定		
4	柴田商事	辞退			
5	(有)白石建設	5,315,000			
6	(株)池田組	辞退			
7	田尻建設	辞退			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					