

入札結果表速報

令和 2 年度	査定公災－ 458-2(394)号		入 札 日	令 和 2 年 12 月 4 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事(平成29年災・平成30年災)		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	菱野山・堤線		朝倉市 菱野 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=192.0m コンクリートブロック積工(道路) A=177.0㎡ 補強土壁工 A=920.0㎡ コンクリート擁壁工(小口止工) V=21.0㎡(9箇所) 取付工(石積工) A=19.0㎡ 排水構造物(U240型新設) L=23.0m 舗装工 A=642.0㎡ 仮設工 一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。本路線は平成29年7月九州北部豪雨及び平成30年7月豪雨により被災し早期の復旧工事を求められているため、本路線別工区の道路災害復旧工事を施工している当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	118,778,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	永井土木㈱
落 札 決 定 額	115,500,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.24%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	永井土木㈱	105,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					