

入札結果表速報

令和 2 年度	査農第76号(30)	入 札 日	令和 3 年 1 月 14 日		
工 事 名 称	農地・農業用施設災害復旧工事【26-12外1箇所 山田地区】H30災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 山田 地内				
工 事 概 要	26-12(畑) 土羽工 A=34㎡ 盛土工 V=87.4㎡ 26-1019(道路) ブロック積(1:0.5、裏コン10cm)A=79.4㎡ 土羽工 A=80.9㎡ アスファルト舗装 A=28.5㎡ U字溝布設替(U-240)L=22.7m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ全社辞退により入札中止になった。早期の復旧工事が必要であり、近接箇所の災害復旧工事を請負っている下記業者であれば、早急に着手でき、速やかな災害復旧ができる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	7,018,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	石松建設(有)
落札決定額	6,985,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.52%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	石松建設(有)	6,400,000	6,350,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					