

入札結果表速報

令和 2 年度	査農第108号(29)	入 札 日	令 和 3 年 1 月 14 日		
工 事 名 称	農地・農業用施設災害復旧工事【26-1300外2箇所 烏集院地区】H29災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 烏集院 地内				
工 事 概 要	26-1300 烏集院(13) 復旧延長 L=20.0m フロック積み L=20.0m SL=1.17~1.79m A=25.5mf N=1:0.4, 0.5 土羽工 L=20.0m SL=0.34~3.62m A=49.4mf 26-6303 烏集院(6) 復旧延長 L=27.0m フロック積み L=27.0m SL=3.92~4.65m A=113.5mf N=1:0.4 土羽工 L=27.0m SL=4.49m A=127.6mf 残土処理工 V=111.5mf 26-6304 烏集院(7) 復旧延長 L=30.0m フロック積み L=30.0m SL=3.19~5.73m A=140.8mf N=1:0.5, 0.6 土羽工 L=30.0m SL=0.00~3.37m A=33.5mf 残土処理工 V=81.6mf 水路撤去復旧工 L=22.0m				
業 種	指 名 ラ ン ク	担 当 課	農地等・林道災害対策室		
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に着手できる下記業者であれば、速やかな災害復旧ができる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	18,876,000 円	最低制限価格	—	落札業者	㈱別府土建
落札決定額	18,480,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	97.90%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱別府土建	16,800,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					