

入札結果表速報

令和 2 年度	査農第77号(29)	入 札 日	令 和 3 年 1 月 14 日		
工 事 名 称	農地・農業用施設災害復旧工事【26-2540外2箇所 山田地区】H29災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 山田 地内				
工 事 概 要	<small>26-2540(外)</small> 1.1工区:ブロック積(1:0.3築コンクリ)7.5㎡ As舗装撤去仕戻 1.8㎡、U字溝撤去仕戻 3.9㎡ 2.1工区:ブロック積(1:0.5築コン10cm)19.2㎡ U字溝撤去仕戻 9.6㎡ 3.1工区:ブロック積(1:0.5築コン10cm)20.7㎡ As舗装撤去仕戻 4.0㎡、U字溝撤去仕戻 6.0㎡ <small>26-7534(道路)</small> 1.1工区:ブロック積(1:0.5築コンクリ)32.2㎡ 2.1工区:ブロック積(1:0.5築コン15cm)20.1㎡ As舗装撤去仕戻 7.8㎡、Co舗装撤去仕戻 15.3㎡ 3.1工区:ブロック積(1:0.5築コンクリ)28.9㎡ Co舗装撤去仕戻 52.3㎡、U字溝撤去仕戻 15.4㎡ <small>26-7536(道路)</small> 1.1工区:ブロック積(1:0.4築コンクリ)14.9㎡ U字溝撤去仕戻 0.51998㎡				
業 種	指 名 ラ ン ク	担 当 課	農地等・林道災害対策室		
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ5社中4社の辞退により入札中止になった。また、残る1社も契約に至らなかった。しかし、早期の復旧工事が必要である。そこで、近接箇所の災害復旧工事を請負っている下記業者であれば、早急に着手でき、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	32,417,000 円	最低制限価格	-	落札業者	石松建設(有)
落札決定額	32,395,000 円	低入札調査基準価格	-	落札率	99.93%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	石松建設(有)	29,500,000	29,450,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					