

入札結果表速報

令和 2 年度	査農第252号(29)	入 札 日	令 和 3 年 2 月 10 日		
工 事 名 称	農業用施設(頭首工)災害復旧工事【26-9964長迫谷3堰】H29災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 黒川 地内				
工 事 概 要	コンクリート固定堰 ・躯体工 躯体コンクリート V=13.1m ³ ・護岸工 ブロック積(裏コンなし)1:0.4 A=106m ² ・護岸工 ふとん巻 幅1200 L=4m ・付帯工 1式 ・仮設工 仮排水1式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、平成29年豪雨災害で被災した農業用施設(頭首工)の災害復旧工事であり、復旧を迅速に行う必要がある。頭首工と河川護岸を一体的に復旧する工事であり、下記業者が施工する河川災害復旧工事との接続部の施工も含まれるため、河川災害復旧工事と一体的に復旧することで、早期復旧が見込まれる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	7,964,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	㈱羽野組
落札決定額	7,810,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.06%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱羽野組	7,300,000	7,100,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					